

NUR ZUR INFORMATION

Nr.	Änderung / Ergänzung	Datum	Name / Stelle		
4					
3					
2					
1					
Planinhalt					
Planfeststellung					
Bauzeitliche Verkehrsführung inkl. Spartenmaßnahmen, Haager Straße					
Strecke 5601, Bahn-km 13,1+60 - 13,2+20					
Vorhabenträger		Vorhabenträger		Vorhabenträger	
DB NETZE		DB NETZE		DB NETZE	
DB Netz AG Richelstraße 3 80634 München		DB Station&Service AG Bahnhofsmanagement München Bayerstraße 10a, 80335 München		DB Energie GmbH Richelstraße 3 80634 München	
Vertreter der Vorhabenträger				Maßstab:	Format:
DB NETZE				1:500, 1:100	969 x 400
DB Netz AG, Großprojekte Süd Richelstraße 3 80634 München				Höhensystem	DHHN 12
Datum: 20.03.2020    Unterschrift: gez. i.V. Pfeifer				Koordinatensystem	DHDN 90
verantwortliche Planungsgemeinschaft				Planzeichen / -Nr. / -codierung / AZ	
Ingenieurgesellschaft Östliche Schienenanbindung Flughafen München				4.2-BL-4-L012-C9	
OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH				Ausgabe vom 28.02.2020	
OBERMEYER Planen + Beraten GmbH, Postfach 20 15 42, 80015 München					
Datum: 20.03.2020    Unterschrift: gez. ppa. Lochbihler					
Planersteller				Datum	Name
OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH				bearb.	01.06.2017    Kuhn
Datum: 20.03.2020    Unterschrift: gez. i.V. Kneer				gez.	01.06.2017    Bergtold
				gepr.	01.06.2017    Werth
Bauvorhaben					
Lückenschluss Erding - Flughafen München					
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2					

Legende Sparten Bestand:

WA	Trinkwasserleitung
AW	Abwasserleitung
FW	Fernwärme
TK	Telekommunikationsleitung
ST	Stromleitung
HS	Hochspannungsleitung
HG	Gashochdruckleitung
GAS	Gasleitung
	Bundeswehr (Rückbau im Baufeldbereich)

Legende:

Planung	
Spartenverlegung Bauzustand Strom	
Spartenverlegung Bauzustand Wasser	
Spartenverlegung Bauzustand Abwasser	
Spartenverlegung Bauzustand Telekom	
Spartenverlegung Bauzustand Gas	
Bestand	
Rückbau	X X X
Prov. Betonleitwand	-----

Planungsgrundlage	Stand	Quelle
digitale Flurkarten	01/14	LVG München
terrestrische Vermessung	01/14	Büro Stiftinger
Auswertung Befliegung	07/07	Karner Ingenieure GmbH

Belastungsannahmen gem. Eurocode 1 - Band 3

Querschnitt A - A  
Prov. Verlegung - Haager Str.  
M 1:100

