Grundriss



Schnitt A-A



Schnitt B-B



Schnitt C-C



Schnitt D-D



1. Änderung

Anlage Nr.: 11.1.1.2



Legende:

	Bestand
	Planung
	Planung unterirdisch bzw. verdeckt
	Baubehelf
	Rückbau
	Planung Dritter, nachrichtlich

Planungsgrundlage	Stand	Quelle
digitale Flurkarten	01/14	LVG München
terrestrische Vermessung	01/14	Büro Stiftinger
Auswertung Befliegung	07/07	Karner Ingenieure GmbH

Zugehörige Pläne:

Anlage 4.2.2	Lageplan
Anlage 11.1.1.1	Lageplan

LW = lichte Weite
LH = lichte Höhe
SO = Schienenoberkante

TP = Gradiententiefpunkt
HP = Gradientenhochpunkt

HW10 — Bemessungsgrundwasserstand (Bauzustand) Grundwasserstand für ein 10-jährliches Hochwasser

HW100 — Bemessungsgrundwasserstand (Endzustand) Grundwasserstand für ein 100-jährliches Hochwasser

MHGW — Mittlerer höchster Grundwasserstand

Index	Änderung / Ergänzung	Planungsstand
a	Ausgangsverfahren: 1. Änderung im laufenden Verfahren - (geänderte Anlage)	01.12.2023
0	Ausgangsverfahren: Antragsfassung	28.02.2020

Planinhalt

Planfeststellung

Abwasser-Rückhaltebecken Dorfener Straße - Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt, Strecke 5606, Bahn-km 7,7+00

Vorhabenträger: DB NETZE — DB Netz AG, Richelstraße 3, 80634 München

Vorhabenträger: DB NETZE — DB Station&Service AG, Bahnhofsmanagement München, Bayerstraße 10a, 80335 München

Vorhabenträger: DB NETZE — DB Energie GmbH, Richelstraße 3, 80634 München

Vertreter der Vorhabenträger: DB NETZE — DB Netz AG, Großprojekte Süd, Richelstraße 3, 80634 München
Datum: 08.12.2023 Unterschrift: gez. i.V. Beer

Maßstab: 1:100 | Format: 1189 x 678
Höhensystem: DHHN 12
Koordinatensystem: DHDN 90

verantwortliche Planungsgemeinschaft
Ingenieurgemeinschaft Östliche Schienenanbindung Flughafen München
OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH
SSF Ingenieure AG Beratende Ingenieure im Bauwesen
OBERMEYER Planen + Beraten GmbH, Postfach 20 15 42, 80015 München
Datum: 01.12.2023 Unterschrift: gez. ppa. Lochbihler

Planzeichen / -Nr. / -codierung / AZ
4.2-EW-4-O005-E9-a
Ausgabe vom 01.12.2023

Planersteller
OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH
Datum: 01.12.2023 Unterschrift: gez. ppa. Lochbihler

	Datum	Name
bearb.	15.07.2015	Pbe
gez.	15.07.2015	Hep
gepr.	15.07.2015	Hal

Bauvorhaben

Lückenschluss Erding - Flughafen München und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2

M:\16618\05-CAD\LPH_4\EW\GPLAN\PFA_4.2\4_2-EW-4-O005-F9_a05_Verbau.dwg