Zeichenerklärung

Grunderwerb

(beige area)	zu erwerbende Fläche
(green area)	vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche
3 / 14/2 / 4 248 m²	Flur/ Flurstück/ Größe des Flurstückes
2.34.1 / 345 m²	lfd. Nr. im Grunderwerbsverzeichnis / Größe der Teilfläche 2 Nr. des Grunderwerbsplanes 34 lfd. Nr. des betroffenen Flurstückes 1 Teilfläche eines Flurstückes
⮀	Zusammengehörigkeitspfeil
	Gemeindegrenze
	Flurstücksgrenze außerhalb / innerhalb des Baufeldes
242/2	Flurgrenze
2 / 237 / 4 550 m² 2.23.1 / 398 m² 2.23.2 / 173 m²	1. Tektur Grunderwerb

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten
(Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)

© Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

Bezugssystem: Gauß-Krüger
Lagesystem: DHDN/GK - (EPSG 31468)
Höhensystem: DHHN2016 (NHN) - (EPSG 7837)

Auszug enthält Daten aus dem Rauminformationssystem

1. Tektur
vom
01.07.2020

1 2 3

Entwurfsverfasser:
S·A·K Ingenieurgesellschaft mbH
Sonntagshornstraße 19
83278 Traunstein
Telefon +49 (0) 861 / 98 96 3-0
Fax +49 (0) 861 / 98 96 3-47
www.s-a-k.de
info@s-a-k.de

bearbeitet:	01.07.2020	Pelisski W.
gezeichnet:	01.07.2020	Bacila
geprüft:	01.07.2020	Althammer H.

Staatliches Bauamt Rosenheim
Wittelsbacherstr. 11
83022 Rosenheim
Tel.: +49 (0) 8031 / 394-0
Fax: +49 (0) 8031 / 394-1200
E-Mail: poststelle@stbaro.bayern.de

Markt Prien am Chiemsee
Rathausplatz 1
83209 Prien am Chiemsee
Tel.: +49 (0) 80 51 / 60 6-0
Fax: +49 (0) 80 51 / 60 6-69
rathaus@prien.de

bearbeitet:		
gezeichnet:		
geprüft:	Juni 2020	Bauer
PSP Nr.:		
Projekt: 1-15-070		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
1	Tektur vom 01. Juli 2020	01.07.2020	Pe/Bc
0	Feststellungsentwurf vom 18. März 2019	18.03.2019	Al/ Bc

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Rosenheim

Straße / Abschn.-Nr. / Station: St 2093 / Abs. Stat. 195_0,000 bis 195_2,117

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 10/3

Grunderwerbsplan 3

Bau-km 1+550 bis 2+150

Maßstab: 1 : 1.000

St 2093 Ausbau Wildenwart - Bachham

Neubau der Ortsumfahrung Prutdorf und Ausbau zwischen Prutdorf und Bachham

0+000 bis 2+150

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Rosenheim

Leitner, Baudirektor
Rosenheim, den 01.07.2020

200630_Korr-Tektur_Grunderwerbsplan