
H = 7000.00 m

T = 84.003 m

f = 0.504 m

km 1+178.43

h TS = 485.966 m
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Verlegte Bgm-Schmidt-Str.

0+974.092

0+895.750

Verlegte Bgm-Schmidt-Str.

SO-Rampe

NO-Rampe

1+108.467

Januar 2019

Januar 2019

Januar 2019

SSF Ing.

Rödl
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Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Rosenheim, den 28.04.2016

Staatliches Bauamt Rosenheim

Rehm, Baudirektor

Rödl

Staatliches Bauamt Rosenheim

München - Wasserburg a. Inn

Beseitigung Bahnübergang Reitmehring

aufgestellt:

Rosenheim, den 27.03.2019

Staatliches Bauamt Rosenheim

Högenauer, Baudirektor

Januar 2019

Januar 2019

Januar 2019

1. Tektur

- Mittelinsel Kreisverkehr geschlossen

- Knoten Ost (AS Bürgermeister-Schmid-Straße) geändert

28.01.2019 Pieth

T

T

- Trogstrecke Ost verlängert
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